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	1. 通則
	1.1 本章概要
	本章說明豎軸式電動抽水機及其附件之構造、檢驗、安裝、試車等相關規定。

	1.2 工作範圍
	1.3 相關標準
	1.3.1 CNS－1056－C4023   低壓三相感應電動機。
	1.3.2 CNS－13272－G3253  延性鑄鐵管件。
	1.3.3 CNS－12795－B2803  水道用彈性座封閘閥。
	1.3.4  美國電機製造業協會 NEMA標準B類設計。
	1.3.5 當中國國家標準（CNS）有效且適用時，經機關認可後適用於本章之相關規定。
	1.3.6 主管機關頒布實施之法令規章和技術規則。
	1.3.7 經由機關認可之其他國家標準。

	1.5 施工性能要求
	1.5.1 豎軸式電動抽水機之抽水性能，含揚程、出水量、抽水機效率、出水口徑及其附件規格，在監造人員之監督及指示下依照契約規定辦理。

	1.6 製造廠商資料
	1.6.1 電動機銘牌：須註明型號、額定電壓值、馬力數、額定電流等。
	1.6.2 抽水機性能曲線：含動力總水頭與水量、制動馬力、KW輸入數與滿載效率。
	1.6.3 抽水機及電動機採用國貨時，除規範另有規定外，須為具有正字標記之產品或同等品；採用同等品者，須於文件內檢附經濟部標準檢驗局之認定證明文件供審查。（CNS無此電動機標準者除外）
	1.6.4 國內廠商所有之文件須以中文為主，英文為輔。國外廠商所有之文件若為外文須以英文為主，其他文為輔並附經公證或認證之中文譯本。惟原文若不符合規定，雖中文譯本符合規定，仍視同不符合並由廠商自行負責。
	1.7    現場環境
	1.7.1 施工位置：施工前應赴現場勘查瞭解環境，並徹底檢查工作情況和施作     細節。
	1.7.2 使用環境：各設備使用位置之周圍溫度約為 0 至 40 ℃，相對濕度約     為 5 至 95 %RH。
	1.7.3 供給電源：三相、交流、60赫、220伏特，(或符合設計規定電源)。
	1.7.4 適合安裝於抽水池。

	1.8 保固
	1.8.1 廠商對本項設備功能除另有規定者外，自正式驗收合格日起保固壹年。
	1.8.2 廠商應於工程驗收後壹週內出具保固保證書，由機關（或監造單位）核存；在保固期間如因器材設備或施工不良而故障或損壞，廠商應即免費修復或更換新品。
	1.9 運送、儲存及處理


	2. 產品
	2.1 功能
	2.1.1 豎軸式抽水機
	(1) 抽水情況︰可供每日二十四小時連續運轉。
	(2) 操作馬力︰在操作範圍內所需之馬力，不得大於電動機額定值。
	(3) 抽水性能：依據現場抽水試驗資料，配合現場預計安裝深度之性能製造抽水機，於辦理檢驗時，額定點及參考點實際出水量，不得小於規定出水量。
	(4) 構造︰抽水機組須設計成易於分解、組合、安裝及修理，其操作在規定性能範圍內均不得有不正常噪音、漏水、孔蝕或任何具破壞性之振動現象發生，抽水機組並須設計成可容許反向轉動，以免系統中水倒流時產生損毀。
	(5) 傳動方式︰軸心以聯軸器直接與電動機連結，軸心須設有油潤式保護管。

	2.1.2 豎軸式電動機
	(1) 型式：豎軸、鼠籠型感應電動機，屋外防水全密封外扇型，或屋內半密封防滴型。
	(2) 額定馬力︰應符合設計馬力數。


	2.2 構造
	2.2.1 豎軸式抽水機：
	2.2.2 豎軸式電動機：材質除另有規定外製造應能符合最新CNS標準。
	(1)定部鐵心。
	(2)定部線圈。
	(3)轉部鐵心。
	(4)轉軸。
	(5)內、外扇。
	(6)扇蓋。
	(7)軸承。
	(8)內、外軸承蓋。
	(9)負載端拖架。
	(10)反負載端拖架。
	(11)接線箱座及蓋。
	(12)外殼。

	2.3  零件及附件
	2.3.1 豎軸式抽水機每套附件：
	(1)交貨時須附合格試水記錄正本一份、副本三份及出廠證明書乙份。若為外文本則應附中文譯本。外貨另須檢附訂約日期一年以內之海關進口証明文件一份（影印本）。
	(2)不銹鋼基礎螺栓、螺帽全套及全部安裝所需附件乙全。

	2.3.2 豎軸式電動機每套附件
	(1)馬達之性能資料：顯示廠牌、型式/框號、尺寸、材質、絕緣等級、溫升等級、額定電壓、電流、馬力、效率及轉速等資料。



	3. 施工
	3.1 檢驗
	3.1.1 整套豎軸式電動抽水機須先行試組裝，廠商應於合格試水池辦理試水，檢驗設計要求之功能、特性，試水合格後始准安裝。如採用外貨時，廠商交貨前需自行於國內合格之試水場所，比照國貨方式辦理試水（另須檢附訂約日期一年以內之海關進口証明文件一份（影印本），供機關（或監造單位）（或監造單位）備查），試水合格後始准安裝。
	3.1.2 性能試驗：主要目的在檢驗抽水機組是否合乎設計功能，因此除設計要求項目外，每台抽水機至少需做五點以上測試，包括參考點性能測試並繪製性能曲線圖，倘若抽水機性能低於設計之規定值時，則機關（或監造單位）得拒絕廠商交貨，並依契約規定辦理，由廠商負完全責任。
	3.1.3 性能試驗時，承商不得加裝電容器設備以改善功率因數、降低電流。試驗時所需之壓力錶、電流錶、電壓錶及功率因數錶等計量儀器均由廠商提供，且必需在有效校正週期內。

	3.2 檢查
	2.須將基礎鐵環表面水泥清除，使馬達固定座與基礎鐵環固定密實。
	3.3 安裝
	3.3.1 輸送管接頭或螺絲應盡可能鎖緊，以避免因馬達之運轉而造成之鬆脫。
	3.3.2 水柱管須使用固定鐵環固定，避免抽水機抽水時震動，引起鬆脫。
	3.3.3 輸送管開孔須確時回填封實，避免漏水引起路面塌陷。
	3.3.4 泵浦水柱管2M一節安裝，軸套管、準心座、葉輪、護油管等須配合緊密接合。
	3.3.5 所有抽水機件安裝由廠商負責，其埋設機件須與土建或管線廠商配合進行，抽水機件經安裝完成後，並應由廠商負責配合機電及管線廠商試車，以保證所供應之設備能順利操作。
	3.3.6 安裝時須配合抽水池深度安裝。
	3.3.7 施工時若有損及現場其他設備，廠商應負責無償修復；其他未盡事宜，請依機關（或監造單位）之指示辦理。
	3.3.8 安裝完畢後，使用一只直流高阻計來測試馬達引線與電纜絕緣電組，絕緣電阻因馬達使用之電纜種類、絕緣組成及周圍條件而有廣泛之變動，但突然急遽下降的現象則有可能是電纜、接頭、馬達引線等的受損，低於10MΩ時應與複檢或吊修後，重新安裝檢查。
	3.3.9 閥類或泵安裝時應依工程實際進度，順序安裝，有方向或高/低壓分別時，不可錯亂，且於安裝前應將油脂、污物等清除乾淨。
	3.3.10 每支螺絲螺紋處，需加塗螺絲潤滑劑保護。
	3.3.11 泵吊裝於基礎上，確定標高、位置、並檢視各墊鐵與水泵基座接觸情形，必要時於墊鐵上再墊以不銹鋼墊片，再鎖緊基礎螺栓螺帽。
	3.4 試車
	3.4.1 啟動前應確認電路及水管連接妥當，出水時不會噴濕任何之電力配件，並檢查過載保護是否適合要求之標準。
	3.4.2 啟動前應確認馬達運轉方向及抽水機轉動方向一致，才可將逆轉盤聯結試車。
	3.4.3 在完成運轉之後，確認豎軸式電動抽水機的輸出值、電力輸入值、抽水位以及其他特性皆符合標準及處於穩定狀態。
	3.4.4 安裝完成並接妥電源後，由機關（或監造單位）監造單位會同廠商現場試抽（不測定抽水機之性能，但機件須能運轉情況正常，順利抽水），以保証所供應之設備符合功能要求，始可報完工辦理正式驗收。


	4. 計量與計價
	4.1 計量
	依契約詳細價目表相關項目及數量計量。

	4.2 計價
	4.2.1    依契約詳細價目表相關項目之單價及數量計價。
	4.2.2    單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。



